

# Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

## 2020-2540

### Технический надзор

<b>Дата и время публикации</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
10.08.2020 11:39:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
TOO Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

### Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А. Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг	Одна услуга	1.00000	375 000.00	375 000.00	с момента подписания договора до 31.12.2020 г.	ЦЭСИП БРП "ЭнергоСети" TOO "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры	0.00	0.00000
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6. Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг	Одна услуга	1.00000	2 500 000.00	2 500 000.00	с момента подписания договора до 31.12.2020 г.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" TOO "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры	0.00	0.00000
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23. Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг	Одна услуга	1.00000	1 607 142.86	1 607 142.86	с момента подписания договора до 31.12.2020 г.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" TOO "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры	0.00	0.00000
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМ3. Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг	Одна услуга	1.00000	2 589 285.71	2 589 285.71	с момента подписания договора до 31.12.2020 г.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" TOO "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры	0.00	0.00000
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг	Одна услуга	1.00000	3 482 142.82	3 482 142.82	с момента подписания договора до 31.12.2020 г.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" TOO "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	оплата по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры	0.00	0.00000

ИТОГО	5.00000		10 553 571.39
		с НДС	11 819 999.96

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
18.08.2020 10:00:00	18.08.2020 10:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Пикурова Олеся Сергеевна	Olesya.Pikurova@kazakhmys.kz	87212926063

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
<a href="#">проект договора на оказание услуг-docx (/ru/Tender/dlContract/2540?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dlDoc/2540?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	<a href="#">Объявление Техниче validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>

Дополнительные файлы		
<a href="#">ТС по техническому надзору-rar (/ru/Tender/dlFile/2540?fid=1&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	<a href="#">Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/2540?fid=2&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	<a href="#">fid=3&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	Одна услуга	1.00000	375 000.00	375 000.00	<a href="#">(/ru/tender/dllot/2540?no=1&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	6
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	Одна услуга	1.00000	2 500 000.00	2 500 000.00	<a href="#">(/ru/tender/dllot/2540?no=2&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	6
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	Одна услуга	1.00000	1 607 142.86	1 607 142.86	<a href="#">(/ru/tender/dllot/2540?no=3&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	6
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	Одна услуга	1.00000	2 589 285.71	2 589 285.71	<a href="#">(/ru/tender/dllot/2540?no=4&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	6
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	Одна услуга	1.00000	3 482 142.82	3 482 142.82	<a href="#">(/ru/tender/dllot/2540?no=5&amp;validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRNk5QzZFNzhQNEEx0SF1cHBSTIJNcHFOYzNXMzNQdE1mMjZPb0RHdWFZaINlcA==)</a>	6

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
081140009509	ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3	17.08.2020 18:31:10
110640013075	ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	17.08.2020 17:50:01
110940004909	ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	18.08.2020 06:26:58



5	Нет отклоненных заявок
5	Нет отклоненных заявок
5	Нет отклоненных заявок
5	Нет отклоненных заявок
5	Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Зенитпромстрой
1	ТОО ПромСпецСнаб.KZ
1	ТОО Зере-сервис
1	ТОО Гормонтажпроект
1	ТОО Номад Travel
1	ТОО Инжиниринговая компания Лидер
2	ТОО Инжиниринговая компания Лидер
2	ТОО Номад Travel
2	ТОО Гормонтажпроект
2	ТОО Зере-сервис
2	ТОО ПромСпецСнаб.KZ
2	ТОО Зенитпромстрой
3	ТОО Зенитпромстрой
3	ТОО ПромСпецСнаб.KZ
3	ТОО Зере-сервис
3	ТОО Гормонтажпроект
3	ТОО Номад Travel
3	ТОО Инжиниринговая компания Лидер
4	ТОО Инжиниринговая компания Лидер
4	ТОО Номад Travel
4	ТОО Гормонтажпроект
4	ТОО Зере-сервис
4	ТОО ПромСпецСнаб.KZ
4	ТОО Зенитпромстрой
5	ТОО Зенитпромстрой
5	ТОО ПромСпецСнаб.KZ

5	ТОО Зере-сервис
5	ТОО Гормонтажпроект
5	ТОО Номад Travel
5	ТОО Инжиниринговая компания Лидер

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	187 500.00	187 500.00	17.08.2020 12:00:55
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	191 140 001 239, ТОО Зенитпромстрой	г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2	KZT	259 999.00	259 999.00	16.08.2020 16:41:33
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	290 000.00	290 000.00	17.08.2020 16:38:39
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	KZT	350 000.00	350 000.00	18.08.2020 06:26:58
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	375 000.00	375 000.00	17.08.2020 17:50:01
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	081 140 009 509, ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гильдер-1, 3/4, 3	KZT	375 000.00	375 000.00	17.08.2020 18:31:10
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	1 250 000.00	1 250 000.00	17.08.2020 12:00:55
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	191 140 001 239, ТОО Зенитпромстрой	г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2	KZT	1 750 000.00	1 750 000.00	16.08.2020 16:41:33
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	1 900 000.00	1 900 000.00	17.08.2020 16:38:39
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	081 140 009 509, ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гильдер-1, 3/4, 3	KZT	2 250 000.00	2 250 000.00	17.08.2020 18:31:10
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	KZT	2 400 000.00	2 400 000.00	18.08.2020 06:26:58
2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	2 500 000.00	2 500 000.00	17.08.2020 17:50:01
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	803 571.00	803 571.00	17.08.2020 12:00:55
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	900 000.00	900 000.00	17.08.2020 16:38:39
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	191 140 001 239, ТОО Зенитпромстрой	г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2	KZT	1 125 000.00	1 125 000.00	16.08.2020 16:41:33
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	081 140 009 509, ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гильдер-1, 3/4, 3	KZT	1 447 000.00	1 447 000.00	17.08.2020 18:31:10
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	KZT	1 480 000.00	1 480 000.00	18.08.2020 06:26:58
3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	1 607 142.00	1 607 142.00	17.08.2020 17:50:01

4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	1 294 642.00	1 294 642.00	17.08.2020 12:00:55
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	191 140 001 239, ТОО Зенитпромстрой	г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2	KZT	1 812 500.00	1 812 500.00	16.08.2020 16:41:33
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	1 900 000.00	1 900 000.00	17.08.2020 16:38:39
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	081 140 009 509, ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3	KZT	2 330 000.00	2 330 000.00	17.08.2020 18:31:10
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	KZT	2 450 000.00	2 450 000.00	18.08.2020 06:26:58
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	2 589 285.00	2 589 285.00	17.08.2020 17:50:01
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	1 741 071.00	1 741 071.00	17.08.2020 12:00:55
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	191 140 001 239, ТОО Зенитпромстрой	г.Шымкент, мкр.Кайтпас, д.454/2	KZT	2 437 499.00	2 437 499.00	16.08.2020 16:41:33
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	140 740 014 364, ТОО Зере-сервис	ул. Манаса, д. 57, кв. 9	KZT	2 900 000.00	2 900 000.00	17.08.2020 16:38:39
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	081 140 009 509, ТОО Номад Travel	г.Караганда, мкр. Гульдер-1, 3/4, 3	KZT	3 134 000.00	3 134 000.00	17.08.2020 18:31:10
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	110 940 004 909, ТОО Инжиниринговая компания Лидер	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Рахымжан Кошкарбаева, д.26, НП 1В	KZT	3 350 000.00	3 350 000.00	18.08.2020 06:26:58
5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	3 482 142.00	3 482 142.00	17.08.2020 17:50:01

**Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)**

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный постав			
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	П
1	Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.	ЦЭСип БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Одна услуга	1.00000	375 000.00	375 000.00	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	pss.tendernaya@mail.ru	187 500.00	187 500.00	210 000.00	191 140 001 239	ТОО Зенитпромстрой	zenitpromstroy@mail.ru	

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель:** Технический надзор на строительство кабельной эстакады ЦРП 2-ЦРП 2А.

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель** кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера технического надзора за строительством. За время строительства виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попа, Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородн письменных разрешений на производство работ в охранных зонах отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контро строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства п материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5. наличие нормативно-технической и исполнительной документации. Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представител основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности под Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод несоответствия в проектно-сметной документации или при необхо замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и принимать участие в их передаче. Контролировать проведение по, смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат документированных результатов входного контроля. Своевременн информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп качества выполнения технологических операций, в том числе опег государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осущ освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устр: вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их выг осуществляемых авторским надзором, органом государственной а контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, котор: объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з проведен после выполнения других работ, а также за безопасности сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя строительного контроля недостатков невозможно без разборки или конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от п соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, строительной площадке, а также обеспечения сохранности выпол сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии г по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл 20. При приемке выполненных по договору строительного подряда эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной наличие смонтированного и установленного оборудования, внесе фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват подлежащих консервации, в оформлении документации на консер строительства, а также в оценке технического состояния объектов для продолжения работ после расконсервации или временного пр Представитель технического надзора может выполнять также друг имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

2	Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Одна услуга	1.00000	2 500 000.00	2 500 000.00	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	pss.tendernaya@mail.ru	1 250 000.00	1 250 000.00	1 400 000.00	191 140 001 239	ТОО Зенитпромстрой	zenitpromstroy@mail.ru
---	---	---	-------------	---------	--------------	--------------	-----------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------------	------------------------



**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель:** Технический надзор на строительство кабельной эстакады с выносом кабелей из кабельного тоннеля и блока от ЦРП-2 до ЦРП-6.

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель** кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера технического надзора за строительством. За время строительства виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попа, Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородн письменных разрешений на производство работ в охранных зонах отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контро строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства п материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5. наличие нормативно-технической и исполнительной документации. Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представител основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности под Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод несоответствия в проектно-сметной документации или при необхо замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и принимать участие в их передаче. Контролировать проведение по, смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат документированных результатов входного контроля. Своевременн информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп качества выполнения технологических операций, в том числе опег государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осущ освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устр: вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их выг осуществляемых авторским надзором, органом государственной а контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, котор: объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з проведен после выполнения других работ, а также за безопасности сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя строительного контроля недостатков невозможно без разборки или конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от п соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, строительной площадке, а также обеспечения сохранности выпол сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии г по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл 20. При приемке выполненных по договору строительного подряда эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной наличие смонтированного и установленного оборудования, внесе фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват подлежащих консервации, в оформлении документации на консер строительства, а также в оценке технического состояния объектов для продолжения работ после расконсервации или временного пр Представитель технического надзора может выполнять также друг имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

3	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Одна услуга	1.00000	1 607 142.86	1 607 142.86	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	pss.tendernaya@mail.ru	803 571.00	803 571.00	899 999.52	140 740 014 364	ТОО Зере-сервис	zere-s@mail.ru
							<b>Требования технической спецификации:</b> Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг <b>Дополнительные условия по которым определен победитель:</b> Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.						<b>Требования технической спецификации:</b> Согласно прилагаемой сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг <b>Дополнительные условия по которым определен победитель:</b> ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №1 до узла №23.		
4	Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Одна услуга	1.00000	2 589 285.71	2 589 285.71	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	pss.tendernaya@mail.ru	1 294 642.00	1 294 642.00	1 449 999.04	191 140 001 239	ТОО Зенитпромстрой	zenitpromstroy@mail.ru

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель:** Технический надзор на Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ.

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель** кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера технического надзора за строительством. За время строительства виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попа, Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородн письменных разрешений на производство работ в охранных зонах отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контро строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства п материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5. наличие нормативно-технической и исполнительной документации. Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представител основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности под Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод несоответствия в проектно-сметной документации или при необхо замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и принимать участие в их передаче. Контролировать проведение по, смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще в приемке оборудования после испытаний. 10 Постоянно проверят применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат документированных результатов входного контроля. Своевременн информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп качества выполнения технологических операций, в том числе опег государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осущ освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устр: вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их выг осуществляемых авторским надзором, органом государственной а контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, котор: объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з проведен после выполнения других работ, а также за безопасности сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя строительного контроля недостатков невозможно без разборки или конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от п соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, строительной площадке, а также обеспечения сохранности выпол сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии г по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл 20. При приемке выполненных по договору строительного подряда эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной наличие смонтированного и установленного оборудования, внесе фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват подлежащих консервации, в оформлении документации на консер строительства, а также в оценке технического состояния объектов для продолжения работ после расконсервации или временного пр Представитель технического надзора может выполнять также друг имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

5	Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	ЦТВС БРП "ЭнергоСети" ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)	Одна услуга	1.00000	3 482 142.82	3 482 142.82	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.КЗ	pss.tendernaya@mail.ru	1 741 071.00	1 741 071.00	1 949 999.52	191 140 001 239	ТОО Зенитпромстрой	zenitpromstroy@mail.ru
---	---	---	----------------	---------	--------------	--------------	-----------------	------------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------------	------------------------

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой технической спецификации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель:** Технический надзор на Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

**Требования технической спецификации:** Согласно прилагаемой сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг

**Дополнительные условия по которым определен победитель** кабельной эстакады ЦРП 2 -ЦРП 2А. В случае выигрыша тендера технического надзора за строительством. За время строительства виды услуг: 1. В подготовительный период строительства контроли переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, попа, Контролировать качество работ по снятию и хранению плодородн письменных разрешений на производство работ в охранных зонах отвода железных и автомобильных дорог. 3. Осуществлять контро строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные подряда. 4. Знать потребность и обеспеченность строительства п материально-техническими ресурсами. При возникновении их деф подрядчика (или представителя подрядчика) для принятия мер. 5. наличие нормативно-технической и исполнительной документации. Участвовать в приемке и передаче подрядчику (или представител основы, а также контролировать обеспечение ее сохранности под Проверять своевременность, полноту и правильность выполнения строительства (планово высотных разбивок, исполнительных геод несоответствий в проектно-сметной документации или при необхо замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить Заказчиком. 9. Следить за своевременной передачей площадей и принимать участие в их передаче. Контролировать проведение по, смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежаще в приемке оборудования после испытаний. 10. Постоянно проверят применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-техниче технических регламентов, результатам инженерных изысканий, на документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификат документированных результатов входного контроля. Своевременн информировать о них заказчика и подрядчика. 11. Проводить инсп качества выполнения технологических операций, в том числе опе государственных нормативов. 12. Осуществлять приемочный конт выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осущ освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку от актов по установленной форме. 13. Замечания и указания по устр: вносить в общий журнал работ по форме и контролировать их выг осуществляемых авторским надзором, органом государственной а контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных п журналах, создавать вместе с подрядчиком необходимые условия Обеспечивать проведение контроля за выполнением работ, котор: объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль з проведен после выполнения других работ, а также за безопасности сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выя строительного контроля недостатков невозможно без разборки или конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечени целевому и рациональному использованию средств Заказчика. Сл объектам расходовались в пределах утвержденных смет. Вести по оплаченных работ в накопительной ведомости. 17. Требовать от п соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, строительной площадке, а также обеспечения сохранности выпол сооружений до их сдачи Заказчику. 18. Рассматривать претензии г по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной док вопросам контроля качества и приемки работ. Принимать по этим предложения для принятия решения Заказчиком. 19. В период стр подрядчиком (или представителем подрядчика) предусмотренные ответственных зданий и сооружений и оформлять результаты набл 20. При приемке выполненных по договору строительного подряда эксплуатацию объекта проверять действительную готовность кажд и объекта в целом. Проверять наличие надлежаще оформленной наличие смонтированного и установленного оборудования, внесе фактическим наличием на сдаваемом объекте. 21. Подтверждать принимать участие в работе приемочной комиссии. 22. Участвоват подлежащих консервации, в оформлении документации на консер строительства, а также в оценке технического состояния объектов для продолжения работ после расконсервации или временного пр Представитель технического надзора может выполнять также друг имеющие отношение к компетенции технического надзора или ого

ИТОГО	5.00000	5 276 784.00
-------	---------	--------------

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	pss.tendernaya@mail.ru	Да	5 276 784.00	5 909 998.08

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
191 140 001 239	ТОО Зенитпромстрой	zenitpromstroy@mail.ru	Нет	6 259 998.00	7 011 197.76
140 740 014 364	ТОО Зере-сервис	zere-s@mail.ru	Да	900 000.00	1 008 000.00

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

11.08.2020 15:58:08 Кайгородцева Майя

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Темирлан Утегенов	Генеральный директор	18.08.2020 18:06:45	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	18.08.2020 15:58:28	Да
Дмитрий Анушин	Проверил	18.08.2020 16:01:40	Да
Азамат Жабагинов	Проверил	18.08.2020 16:12:06	Да
Ерлан Қарақбай	Проверил	18.08.2020 15:21:05	Да
Татьяна Рогова	Проверил	18.08.2020 15:21:12	Да
Юлия Прыткова	Проверил	18.08.2020 15:00:40	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Генеральный директор  
Утегенов Темирлан Исатаевич  
18.08.2020 18:06:45  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Бердибекова Жанна А  
18.08.2020 15:58:28  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Анушин Дмитрий О  
18.08.2020 16:01:40  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Жабагинов Азамат Г  
18.08.2020 16:12:06  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы  
18.08.2020 15:21:05  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Рогова Татьяна Е  
18.08.2020 15:21:12  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)



Проверил  
Прыткова Юлия Александровна  
18.08.2020 15:00:40  
Kazakhmys Distribution (Қазахмыс  
Дистрибьюшн)